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NOTAS GERAIS

A. DIREITOS AUTORAIS

ESTE DOCUMENTO NAO DEVE SER REPRODUZIDO OU PASSADO PARA TERCEIROS. SENDO EXCLUSIVAMENTE

ELABARADO PARA UTILIZAGAO DA OBRA DE REFERENCIA.
B. NORMAS TECNICAS

ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO UTILIZANDO AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 5739: CONCRETO-ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS

NBR 6118: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO

NBR 6120: AGOES PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES

NBR 6123: FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES-PROCEDIMENTO

NBR 7480: AGO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO-ESPECIFICACAO

NBR 7481: TELA DE AGO SOLDADA-ARMADURA PARA CONCRETO-ESPECIFICAGAO

NBR 8681: AGOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS-PROCEDIMENTO

NBR 9062: PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

NOTAS EXECUCAO DA ESTRUTURA

Planta chave
Escala: 1:200

Vista 3D - Geral

Escala:

A. CONCRETO

A.1. CONTROLE TECNOLOGICO OBRIGATORIO;

A.2. QUEDA LIVRE NO LANCAMENTO NUNCA SUPERIOR A 2 METROS;

A.3. CONCRETAGEM EM CAMADAS NUNCA SUPERIORES A 20 CM;

A.4. A CURA DEVERA SER FEITA DURANTE 7 DIAS APOS A CONCRETAGEM.

B. FORMA

B.1. PRAZOS PARA RETIRADA DAS FORMAS SERAO:

B.1.1. FACES LATERAIS - 3 DIAS
B.1.2. FACES INFERIORES (DEIXANDO A ESTRUTURA REESCORADA)-14 DIAS
B.1.3. FACES INFERIORES SEM OS PONTALETES - 21 DIAS

B.2. DEIXAR PELO MENOS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DO CONCRETADO ESCORADO.

C. ARMADURA
C.1. COLOCAR ESPAGADORES OU COCADAS P/ RESPEITAR COBRIMENTOS;

C.2. NUNCA EMENDAR SEM CONSULTAR O CALCULISTA;
C.3. EVITAR CHOQUE DO VIBRADOR COM A ARMADURA;

C.4. LIMPAR TODAS AS BARRAS COM LIXA DE FERRO P/ TIRAR FERRUGEM.

LEGENDA

PILAR QUE NASCE
PILAR QUE NASCE (CORTINA)
PILAR QUE CONTINUA
PILAR QUE MORRE

MUDANCA DE SECAO DO PILAR

CONFERIR OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ANTES DA COMPRA.

00 19/02/2024

Emissao inicial.

Diego

BARICENTRO DOS PILARES BARICENTRO DOS PILARES
PILAR X (cm) Y (cm) PILAR X (cm) Y (cm)
P1 -4741.0 -415.8 P124 -184.7 -6904.2
P2 -5396.3 -499.7 P125 -2111.2 -6958.8
P3 -5982.0 -577.1 P126 -1461.9 -7013.8
P4 -6126.2 -598.2 P127 -840.7 -7066.4
P5 -6865.9 -686.2 P128 -2769.9 -7152.4
P6 -7449.2 -755.4 P129 -239.5 -7551.8
P7 -8211.9 -856.5 P130 -2835.4 -7926.2
P8 -8658.5 -881.9 P131 -2179.7 -7976.7
P9 -9115.2 -936.6 P132 -1562.0 -8029.0
P10 -8344.1 -933.6 P133 -944.2 -8081.3
P11 -9633.0 -1008.7 P134 -287.8 -8121.8
P12 -10008.3 -1041.1 P135 0.0 0.0
P13 -6106.5 -1049.9 P136 -708.2 -26.5
P14 -9694.0 -1078.0 P137 -1384.7 -45.0
P15 -10522.6 -1101.4 P138 -1324.4 -44.5
P16 -4747.2 -1131.0 P139 -1955.5 -106.8
P17 -5147.4 -1173.6 P140 -2598.4 -151.2
P18 -11215.6 -1192.7 P141 -2899.0 -185.9
P19 -11302.2 -1208.6 P142 -2502.1 -171.2
P20 -6803.8 -1215.5 P143 -3421.8 -248.2
P21 -5991.9 -1260.3 P144 -1420.3 -447.2
P22 -12090.6 -1294.2 P145 -43.3 -507.5
P23 -7549.7 -1303.0 P146 -7349.9 -5784.4
P24 -12512.6 -1345.3 P148 -1375.5 -620.4
P25 -8150.9 -1373.5 P149 -2574.3 -670.6
P26 -8290.3 -1390.2 P150 -2481.2 -661.2
P27 -13027.4 -1407.6 P152 -3401.2 -730.9
P28 -13441.1 -1457.8 P153 -5055.6 -5895.7
P29 -8878.1 -1458.7 P154 -2552.5 -1180.1
P30 -6098.1 -1487.9 P155 -2459.0 -1181.1
P31 -13901.4 -1523.7 P156 -4595.2 -5720.5
P32 -9638.0 -1548.0 P157 -5616.4 -6109.0
P33 -9570.1 -1539.9 P158 -3381.0 -1205.5
P34 -10444.0 -1642.3 P159 -1426.7 -1198.1
P35 -11252.3 -1737.3 P160 -1488.4 -1214.8
P36 -11165.5 -1726.7 P161 -105.7 -1211.2
P37 -6735.9 -1793.9 P162 -3361.5 -1657.3
P38 -12028.0 -1828.1 P164 -1478.0 -1775.9
P39 -7481.8 -1881.3 P165 -6059.6 -6277.7
P40 -13011.3 -1943.4 P166 -2521.6 -1902.5
P41 -8082.7 -1953.8 P167 -166.2 -1892.5
P42 -8222.6 -1955.4 P168 -2425.8 -1958.4
P43 -13838.3 -2040.4 P169 -6737.5 -6335.4
P44 -8810.3 -2037.1 P170 -3342.8 -2096.2
P45 -9570.8 -2113.2 P171 -2965.2 -2096.7
P46 -9503.2 -2105.2 P172 -1565.3 -2080.5
P47 -4757.4 -2158.9 P173 -2754.7 -2303.4
P48 -10376.2 -2220.7 P174 -2503.8 -2303.5
P49 -11111.3 -2306.7 P175 -2188.1 -2304.5
P50 -6189.0 -2298.7 P176 -1888.8 -2305.1
P51 -6003.6 -2297.1 P177 -1402.7 -2284.6
P52 -11197.7 -2317.2 P178 -638.7 -2352.4
P53 -6667.5 -2377.5 P179 -210.3 -2390.4
P54 -11960.2 -2406.4 P180 -4245.2 -2729.3
P55 -7413.4 -2464.9 P181 -5012.6 -2819.4
P56 -12943.5 -2521.7 P182 -4132.2 -3107.9
P57 -8014.0 -2535.3 P183 -2950.9 -3086.7
P58 -8151.1 -2551.8 P184 -4542.6 -3167.2
P59 -13767.8 -2618.4 P185 -2950.9 -3365.2
P60 -8741.9 -2620.7 P186 -3996.3 -3566.9
P61 -9499.8 -2709.7 P187 -3350.4 -3643.7
P62 -9432.6 -2701.7 P188 -2950.9 -3643.7
P63 -4764.7 -2719.0 P189 -4645.8 -3814.0
P64 -10004.2 -2768.7 P190 -5242.3 -4019.4
P65 -5312.9 -2783.4 P191 -4049.3 -4054.6
P66 -10546.5 -2832.3 P192 -4630.9 -4092.4
P67 -6212.6 -2851.1 P193 -5669.8 -4160.6
P68 -6008.8 -2860.1 P194 -5005.7 -4235.0
P69 -11144.6 -2882.9 P195 -2950.9 -4228.2
P70 -11056.3 -2891.8 P196 -4732.1 -4304.5
P71 -6723.9 -2927.1 P197 -6230.6 -4374.0
P72 -11891.7 -2990.0 P199 -3486.3 -4421.0
P73 -7350.1 -3006.1 P200 -2998.1 -4432.7
P74 -8095.2 -3018.5 P203 -4893.6 -4529.3
P75 -7950.7 -3071.7 P204 -3745.5 -4526.6
P76 -12875.0 -3105.3 P205 -6729.0 -4563.7
P77 -8435.5 -3158.1 P207 -4001.7 -4624.1
P78 -9445.4 -3166.5 P211 -4267.6 -4725.3
P79 -13696.6 -3201.7 P213 -4533.5 -4826.4
P80 -8881.1 -3207.8 P215 -4749.2 -4908.5
P81 -9356.3 -3261.2 P216 -7259.8 -4967.2
P82 -9808.7 -3307.7 P218 -4474.6 -4981.5
P83 -10252.5 -3362.1 P220 -4690.2 -5063.6
P84 -10623.2 -3407.3 P222 -4809.2 -5143.9
P85 -11091.4 -3454.0 P302 2212.2 984.3
P86 -11004.3 -3443.9 P303 784.3 -1101.2
P87 -11475.1 -3504.7 PA1 -5556.1 -1217.1
P88 -11986.7 -3559.1 PA2 -5354.9 -887.5
P89 -12678.3 -3632.7 PA3 -4751.8 -1736.8
P90 -13210.2 -3689.6 PA4 -5147.5 -1736.8
P91 -13632.9 -3724.2 PAS5 -2978.5 -700.1
P92 -2313.0 -2672.2 PA6 -2972.1 -1193.0
P93 -1762.2 -2673.2 PA7 -2966.0 -1657.4
P94 -1170.2 -2674.4 PA8 -1959.3 -558.5
P95 -670.2 -2660.4 PA9 -1964.7 -1197.3
P96 74.8 -2661.8 PA10 -1971.8 -2031.9
P97 164.5 -2777.9 PA11 -744.1 -567.0
P98 -2413.3 -3117.5 PA12 -786.0 -1204.5
P99 -1826.1 -3234.8 PA13 -827.6 -1838.7
P100 -1117.0 -3294.8 PC1 -5506.4 -2237.5
P101 118.1 -3326.0 PC2 -5083.8 -2192.6
P102 -525.7 -3344.9 PC3 -5484.1 -2446.4
P103 -2451.4 -3568.4 PC4 -5061.5 -2401.4
P104 69.5 -3901.1 PC5 -3350.4 -2459.2
P105 -2498.6 -4128.3 PC6 -2905.2 -2459.2
P106 -1911.9 -4170.4 PC7 -3350.4 -3181.7
P107 -1202.9 -4230.4 PC8 -3140.4 -3076.7
P108 -754.4 -4268.4 PC9 -3140.4 -3286.7
P109 23.1 -4449.1 PC10 -5279.4 -4983.9
P110 -2547.6 -4704.3 PD1 -6607.0 -4418.2
P111 -1973.2 -4973.4 PD2 -4996.2 -4418.7
P112 -20.2 -4961.1 PD3 -3625.5 -4418.7
P113 -1264.2 -5033.4 PD4 -6607.3 -5646.2
P114 -643.0 -5086.0 PD5 -4996.2 -5646.2
P115 -2599.6 -5318.6 PD6 -3625.5 -5645.7
P116 -54.0 -5359.7 PG1 -8114.9 -7937.6
P117 -96.4 -5860.5 PG2 -7409.8 -8147.6
P118 -2650.5 -5920.4 PG3 -7657.3 -7673.1
P119 -2026.8 -5962.4 PG4 -7322.3 -7673.1
P120 -1373.4 -6027.8 PG5 -7409.8 -7948.1
P121 -757.2 -6079.9 PG6 -7482.3 -7692.6
P122 -138.3 -6356.1 PG7 -7387.3 -7692.6
P123 -2719.3 -6554.6 PG8 -7657.3 -7937.1
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