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Assembléia Legislativa de Alagoas

FORMA PAVIMENTO (01-Térreo) - C, D e E
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NOTAS GERAIS

A. CONCRETO
   A.1. CONTROLE TECNOLÓGICO OBRIGATÓRIO;

   A.2. QUEDA LIVRE NO LANÇAMENTO NUNCA SUPERIOR A 2 METROS;

   A.3. CONCRETAGEM EM CAMADAS NUNCA SUPERIORES A 20 CM;

   A.4. A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.

B. FORMA
   B.1. PRAZOS PARA RETIRADA DAS FORMAS SERÃO:

          B.1.1. FACES LATERAIS - 3 DIAS

          B.1.2. FACES INFERIORES (DEIXANDO A ESTRUTURA REESCORADA)-14 DIAS

          B.1.3. FACES INFERIORES SEM OS PONTALETES - 21 DIAS

   B.2. DEIXAR PELO MENOS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DO CONCRETADO ESCORADO.

NOTAS EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

A. DIREITOS AUTORAIS
ESTE DOCUMENTO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO OU PASSADO PARA TERCEIROS. SENDO EXCLUSIVAMENTE 
ELABARADO PARA UTILIZAÇÃO DA OBRA DE REFERÊNCIA.

B. NORMAS TÉCNICAS
ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO UTILIZANDO AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 5739: CONCRETO-ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS

NBR 6118: PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO

NBR 6120: AÇÕES PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES

NBR 6123: FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES-PROCEDIMENTO

NBR 7480: AÇO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO-ESPECIFICAÇÃO

NBR 7481: TELA DE AÇO SOLDADA-ARMADURA PARA CONCRETO-ESPECIFICAÇÃO

NBR 8681: AÇÕES E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS-PROCEDIMENTO

NBR 9062: PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

C. ARMADURA
   C.1. COLOCAR ESPAÇADORES OU COCADAS P/ RESPEITAR COBRIMENTOS;

   C.2. NUNCA EMENDAR SEM CONSULTAR O CALCULISTA;

   C.3. EVITAR CHOQUE DO VIBRADOR COM A ARMADURA;

   C.4. LIMPAR TODAS AS BARRAS COM LIXA DE FERRO P/ TIRAR FERRUGEM.

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE MORRE

MUDANÇA DE SEÇÃO DO PILAR

LEGENDA

CONFERIR OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ANTES DA COMPRA.

RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO ≤ 0.55
CLASSE DE AGRESSIVIDADE : III
DURABILIDADE DOS MATERIAIS

ELEMENTO MATERIAL fck (MPa) COBRIMENTO
Calha Concreto - C35 35 3.0 cm
Laje Concreto - C35 35 3.0 cm
Pilar Concreto - C35 35 3.5 cm
Poço Elevador Concreto - C35 35 3.5 cm
Rampa Concreto - C35 35 3.0 cm
Reservatório Concreto - C35 35 3.5 cm
Viga Concreto - C35 35 3.5 cm

RESUMOS DOS MATERIAIS (01-Térreo)
ELEMENTO VOLUME FORMA

Pilar 13.03 m³ 133.58 m²
Viga 16.98 m³ 0.00 m²
01-Niv-37 30.01 m³ 133.58 m²

Escada 7.31 m³ 0.00 m²
Laje 420.25 m³ 260.52 m²
Pilar 40.83 m³ 403.85 m²
Poço Elevador 5.98 m³ 0.00 m²
Reservatório 180.33 m³ 0.00 m²
Viga 166.04 m³ 1909.85 m²
01-Térreo 820.74 m³ 2574.21 m²
Total geral 850.75 m³ 2707.80 m²

REV DATA ASSUNTO AUTOR
00 19/02/2024 Emissão inicial. Diego
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